@ PAYS DU SUNDGAU

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-8 du Code
de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

Référence du marché : PETR 01/2024

LANCEMENT D’UNE DEMARCHE TERRITORIALE DE STRATEGIE DES MOBILITES COLLECTIVES TRANSFRONTALIERES ENTRE
LE TERRITOIRE DU PAYS DU SUNDGAU ET LES CANTONS DE LA SUISSE DU NORD-OUEST

PETR du Pays du Sundgau

39 av. du 8eme régiment de Hussards «
Quartier Plessier « Bat. 15 + 68130 Altkirch
Tél: 0389254982« Fax:0389070317-«
info@pays-sundgau.fr « www.pays-sundgau.fr

Lot1l
Une étude/enquéte origine-destination sur I'ensemble du territoire du Pays du Sundgau et une étude de faisabilité de création d’une ligne intermodale entre le
Sundgau et le Canton du Jura

Tranche Elements de la mission Prix (€ HT/unité) Unité

PHASE 1 - TRANCHE FERME

Réalisation de la PHASE 1 de la mission telle que décrite dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) : ~
A P e AoperT o n Cot total de la tranch
Enquéte origine-destination et cadrage des objectifs de création d’une ligne otitfotal de fa franche
intermodale Sundgau-Jura
REUNION de lancement par réunion
REUNION de restitution de I'enquéte par réunion
Réalisation de I'enquéte origine-destination FORFAIT
; PHASE 2 - TRANCHE FERME
A Réalisation de la PHASE 2 de la mission telle que décrite au CCTP :
N Elaboration et caractérisation de scénarii de mise en service d’une ligne intermodale Co(t total de la tranche
c Sundoau-Jura
H < .
£ REUNION de présentation des scénarii parreunion
S Construction de scénarios pour la création d'une ligne intermodale Sundgau-Jura FORFAIT
F PHASE 3 - TRANCHE FERME
E
R Réalisation de la PHASE 3 de la mission telle que décrite au CCTP : -
A At X R R . Codt total de la tranche
M Eléments pré-opérationnels pour la mise service de la ligne intermodale Sundgau-Jura
E
S par réunion
REUNION de présentation des détails du scénario retenu
Etape 1: Caractéristiques techniques du tracé et des aménagements nécessaires FORFAIT
Etape 2 : Codts d'investissements et d’exploitation FORFAIT
Etape 3 : Caractéristiques de services et d’offres aux usagers FORFAIT
Etape 4 : Caractéristiques administratives et juridiques transfrontaliéres FORFAIT
Etape 5 : Les impacts socio-économiques et spatiaux FORFAIT
Codt Total du lot 1]

Lot 2
Une étude pré-opérationnelle d’implantation d’une ligne de Car Express entre le territoire du Sundgau et le secteur des Trois-Frontiéres (secteur de Saint-Louis/Bale)

Tranche Elements de la mission I Prix (€ HT/unité) I Unité
PHASE 1 - TRANCHE FERME

Réalisation de la PHASE 1 de la mission telle que décrite dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP) : Codt total de la tranche
Diagnostic et cadrage des objectifs de I’étude
REUNION de lancement par réunion
REUNION de restitution du diagnostic par réunion
Etape 1 : Recueil des données socio-économiques du territoire FORFAIT

U Etape 2 : Diagnostic, caractérisation et analyses des mobilités dans le territoire d’étude FORFAIT

R Etape 3 : Prise en compte et analyse des documents de planification actuels FORFAIT

i Etape 4 : Recensement des besoins FORFAIT

2 Etape 5 : Analyses synthétiqugs du diagnostic et élaboration d’objectifs pour la mise en place FORFAIT

o d’'une ligne de transport collectif

E PHASE 2 - TRANCHE FERME

s Réalisation de la PHASE 2 de la mission telle que décrite au CCTP : .
Elaboration et caractérisation de scénarii de mise en service d’une ligne de Car Colt total de la tranche
Express

E REUNION de présentation des scénarii par réunion

R Etape 1: Caractéristiques techniques du tracé et des aménagements nécessaires FORFAIT

M Etape 2 : Colts d'investissements et d’exploitation FORFAIT

E Etape 3 : Caractéristiques de services et d'offres aux usagers FORFAIT

S Etape 4 : Caractéristiques administratives et juridiques transfrontalieres FORFAIT
Etape 5 : Les impacts socio-économiques et spatiaux FORFAIT

PHASE 3 - TRANCHE FERME
Réalisation de la PHASE 3 de la mission telle que décrite au CCTP : A
Eléments opérationnelle pour la mise service de laligne de Car Express CenBEE RS
REUNION de restitution des détails du scénario retenu par réunion
Détail du scénario retenu pour la mise en service de la ligne de car express FORFAIT
Codt Total du lot 2|

Les quantités facturées seront celles réellement prestées.




