

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles passé selon une procédure adaptée en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-8 du Code de la Commande Publique entré en vigueur le 1er avril 2019.

LANCEMENT D'UNE ÉTUDE TERRITORIALE DE MISE EN PLACE DE FLOTTES À BASSES ÉMISSIONS

PETR du Pays du Sundgau
 39 av. du 8ème régiment de Hussards •
 Quartier Plessier • Bât. 03 • 68130 Altkirch
 Tél : 03 89 25 49 82 • Fax : 03 89 07 03 17 •
 info@pays-sundgau.fr • www.pays-sundgau.fr

Tranche	Elements de la mission	Prix (€ HT/unité)	Unité
T R A N C H E F E R M E S	PHASE 1 - TRANCHE FERME		
	Réalisation de la PHASE 1 de la mission telle que décrite dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) :		Coût total de la tranche
	Diagnostic		
	<i>REUNION de lancement</i>		par réunion
	<i>REUNION de restitution du diagnostic</i>		par réunion
	<i>Étape 1 : Identifier la capacité de production d'énergies alternatives à faibles émissions carbonées</i>		FORFAIT
	<i>Étape 2 : Répertoire des usages et les acteurs</i>		FORFAIT
	<i>Étape 3 : Avitaillement et maintenance</i>		FORFAIT
	<i>Étape 4 : Dynamique des territoires voisins</i>		FORFAIT
	<i>Étape 5 : Présentation et sensibilisation</i>		FORFAIT
	PHASE 2 - TRANCHE FERME		
	Réalisation de la PHASE 2 de la mission telle que décrite au CCTP :		Coût total de la tranche
	Evaluer les capacités et les natures du renouvellement des flottes		
	<i>REUNION d'organisation d'ateliers d'information et de sensibilisation, préparation des enquêtes destinées aux propriétaires de flottes captives</i>		par réunion
	<i>DEUX ATELIERS d'informations et de sensibilisation auprès des gestionnaires de flottes</i>		par réunion
	<i>REUNION de présentation du volume potentiel d'usages, des besoins identifiés et synthèse des enquêtes menées</i>		par réunion
	<i>Étape 1 : Démarche de communication auprès des propriétaires de flottes et identification des besoins des acteurs de la mobilité</i>		FORFAIT
	<i>Étape 2 : Réaliser des enquêtes auprès des acteurs identifiés</i>		FORFAIT
	<i>Étape 3 : Identifier les acteurs financeurs</i>		FORFAIT
	<i>Étape 4 : Préparer les conditions d'engagement des gestionnaires de flotte</i>		FORFAIT
	PHASE 3 - TRANCHE FERME		
	Réalisation de la PHASE 3 de la mission telle que décrite au CCTP :		Coût total de la tranche
	Proposition de scénarios et consultation des acteurs concernés		
	<i>REUNION de présentation des scénarios (COTECH et COPIL)</i>		par réunion
	<i>REUNION de présentation des scénarios (ouverte aux acteurs concernés)</i>		par réunion
	<i>Étape 1 : Stratégie et scénarios des mobilités faibles émissions</i>		FORFAIT
	<i>Étape 2 : Réaliser un échéancier des investissements</i>		FORFAIT
	<i>Étape 3 : Ateliers de consultation</i>		FORFAIT
PHASE 4 - TRANCHE FERME			
Réalisation de la PHASE 4 de la mission telle que décrite au CCTP :		Coût total de la tranche	
Étude de scénario retenu			
<i>REUNION de présentation finale de la démarche et du scénario retenu</i>		par réunion	
<i>REUNION de présentation du scénario retenu (COTECH)</i>		par réunion	
<i>Réalisation de l'étude de scénario retenu</i>		FORFAIT	
Coût Total de la Démarche territoriale de mise en place de flottes à basses émissions			

Les quantités facturées seront celles réellement prestées.